



نتيجة البت الفني

عملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (كوم الشيخ عبيد - وعزبة احمد رشيد) تجمع قرى تلا الجديدة - مركز تلا -

محافظة المنوفية مناقصة عامة بنظام المظروين جلسة ٢٠٢١/١١/٧

أولاً: - قبول العطاءات التالية فنياً :-

- | | |
|------------|--|
| مقبول فنيا | - العطاء (٦/١) :- مقدم من شركة البدر للهندسة والمقاولات |
| مقبول فنيا | - العطاء (٦/٢) :- مقدم من شركة/الشهاب للمقاولات |
| مقبول فنيا | - العطاء (٦/٣) مقدم من / محمد احمد عبدالعال سليمان |
| مقبول فنيا | - العطاء (٦/٥) :- مقدم من الشركة المتحدة للأعمال الهندسية والمقاولات المتكاملة |
| مقبول فنيا | - العطاء (٦/٦) :- مقدم من شركة يوتلكو للهندسة والمقاولات والتوريدات |

ثانياً : - رفض العطاء التالي فنياً " -

العطاء رقم ١٠ /٤ /الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسيوط

- لم يتم الالتزام بنماذج الافراد والموظفين المؤهلين كما بالمجلد الاول وذلك لادارة وتنفيذ الاعمال بالمشروع وتم استدارة بخصوص استكمال وتقديم باقي فريق ادارة تنفيذ المشروع للمراجعة والاعتماد ولم يستجب
- ٢- تم استداركه باعادة تقديم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع طبقا للبنود الحاكمة كما بالبند ٢٥ /١ بالمجلد الاول ولم يستجيب
- ٣- تم استدارة بخصوص تقديم خطة الادارة البيئية للمشروع ولم يستجيب
- ٤- عدم الالتزام بقواعد ومنهجية تعديل الاسعار الواردة بالمجلد الاول وتم استداكة ولم يستجيب
- ٥- تم تقديم عرض غير مطابق للمواصفات الفنية للمصافي اليدوية basket screen وتم استداكة ولم يستجيب
- وهذا تقرير اللجنة والاستشاري وتم اعتماده من السلطة المختصة