



محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (منشاه محمد - كفر صناديد - كفر العرب

البحري) تجمع قروي - تلا الجديدة مركز تلا محافظة المنوفية منافسة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٨/٩

أنه في يوم الموافق ٢٠٢١/٩/٩ اجتمعت لجنة الدراسة والتوصية بالبت المشكلة بقرار من رئيس مجلس الإدارة رقم (٧٣٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٩ من

" رئيسا "

المهندس / محمد فوزى عوض

" عضو "

المهندس / مى محمد السيد حجاج

" عضوا "

المهندس / سمر عبد الرسول بدر

" عضوا "

المهندس / تسنيم محمد خليل

" عضوا "

المهندس / إيناس مصطفى عبد الخالق

" عضوا "

المهندس / سحر حسنى عبد الله

" عضوا "

المهندس / على حامد على إبراهيم

" عضو عقود ومشتريات "

المحاسب / امانى عبد العظيم حسن

" عضو مالي "

المحاسب / محمد محمد باشا

" عضو قانونى "

الأستاذ / على رمضان عبد العظيم

" عضو "

المهندسة / أميرة سامى عراقي

و استهلّت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي محضرها الفني المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠ والذي انتهت فيه اللجنة إلي إحالة العطاءات المقدمة في المناقصة إلي لجنة فنية من بين أعضاء لجنة الدراسة والتوصية بالبت لدراسة العطاءات من الناحية الفنية وتم تسليم استشاري المشروع العطاءات المقدمة في المناقصة لدراستها من الناحية الفنية وقام استشاري المشروع بإعداد التقرير الفني وقامت اللجنة بمراجعة التقرير المقدم من استشاري المشروع ومراجعة جميع المستندات المقدمة من الاستشاري والجداول المرفقة بالتقرير المقدم من الاستشاري واقرت اللجنة بكل ما جاء بالتقرير المقدم الاستشاري بعد مراجعته والذي أسفر عن الأتي :-
اولا :- قبول العطاءات التالية فنيا :-

مقبول فنيا

- العطاء (١٩/١) :- مقدم من شركة هاتور للمقاولات

مقبول فنيا

- العطاء (١٩/٢) :- مقدم من شركة الشركة المساهمة المصرية " العبد "

مقبول فنيا

- العطاء (١٩/٣) :- مقدم من الشركو الدولية للانشاءات

مقبول فنيا

- العطاء (١٩/٤) :- مقدم من شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية

مقبول فنيا

- العطاء (١٩/٥) :- مقدم من شركة الخرافى ناشيونال

مقبول فنيا

- العطاء (١٩/٦) :- شركة تبارك للهندسة والتركييات

شعبين الكوم - محافظة المنوفية - مبنى مديرية الإسكان والمرافق - بجوار السجن العمومي
ت : ٤٨/٢٢٦٩٣٨٥ فاكس : ٤٨/٢٢٦٩٣٨٥





محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (منشاء محمد - كفر صناديد - كفر

العرب البحري) تجمّع قروى - تلا الجديدة مركز تلا محافظة المنوفية منافسة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٨/٩

- العطاء (١٩/٩):- المكتب الاسلامى للمقاولات العامة مقبول فنيا
 - العطاء (١٩/١١):- الامانى للمقاولات والتوريدات مقبول فنيا
 - العطاء (١٩/١٢):- شركة المقاولات والصناعات التخصصية (عثمان جروب) مقبول فنيا
 - العطاء (١٩/١٤):- سامكريت مهندسون ومقاولون مقبول فنيا
 - العطاء (١٩/١٥):- محمد عبد المحسن الخرافى واولاده مقبول فنيا
 - العطاء (١٩/١٦):- الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء ورصف الطرق والموافق العامة بالبحيرة مقبول فنيا
 - العطاء (١٩/١٩):- شركة الشمس للمقاولات والاعمال الهندسية مقبول فنيا
- ثانيا : - رفض العطاءات التالية فنيا -"**

العطاء رقم ١٩/٠٧ (شركة النصر للمرافق والتركيبات) مرفوض فنيا للأسباب الآتية:

- عدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة ووضوح تدنى مستويات أدائه.
- قدم خطاب العطاء المرفق بمستندات الطرح فارغاً دون ملء البيانات المطلوبة أو توقيعه ، وقد تم إستدراكه ولم يستجيب بتقديم المطلوب.

العطاء رقم ١٩/٠٨ (شركة سوميت - المكتب الفنى للمقاولات) مرفوض فنيا للأسباب الآتية:

- عدم تقديم خطاب ضمان إبتدائى بإسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
- لم يقدم تفويض بالتوقيع من الشخص المخول قانوناً بذلك.
- قدم نموذج الأهلية ١-١ و خطاب العطاء المرفقان بمستندات الطرح فارغان دون ملء البيانات المطلوبة التوقيع ، وقد تم إستدراكه ولم يستجيب بتقديم المطلوب.
- لم يقدم الإقرارات الضريبية المطلوبة بالمعيار ولم يقدم أى مستندات بنكية لإثبات السيولة المالية ، وقد تم إستدراكه ولم يستجيب بتقديم المطلوب.

العطاء رقم ١٩/١٠ (شركة النصر للمبانى والانشاءات EGYCO) مرفوض فنيا:

- حيث افادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بتدنى مستويات أدائه فى أعمال العقد المسند لهم ضمن البرنامج فى محافظة الدقهلية.



محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (منشاه محمد - كفر صناديد - كفر

العرب البحرى) تجمّع قروى - تلا الجديدة مركز تلا محافظة المنوفية منافسة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٨/٩

العطاء رقم ١٩/١٣ (مكتب العمرو للمقاولات) مرفوض فنيا : لعدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة.

العطاء رقم ١٩/١٧ (شركة كونكورد للهندسة والمقاولات) مرفوض فنيا لعدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة.

العطاء رقم ١٩/١٨ (شركة كيان للمقاولات) مرفوض فنيا للأسباب الآتية:

- لم يقدم بطاقة القيد بالإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وقد تم إستدراكه فى ذلك ولم يستجب بتقديم المطلوب.
- قدم نموذج الأهلية ١-١ المرفق بمستندات الطرح فارغاً دون ملء البيانات المطلوبة أو توقيعه ، وقد تم إستدراكه ولم يستجب بتقديم المطلوب.
- لم يقدم الاقرارات الضريبية المطلوبة بالمعيار ولم يقدم أى مستندات بنكية لإثبات السيولة المالية ، وقد تم إستدراكه ولم يستجب بتقديم المطلوب.
- عدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة.


وعليه تبين ان العطاءات ارقام ١٩/١ - ١٩/٢ - ١٩/٣ - ١٩/٤ - ١٩/٥ - ١٩/٦ - ١٩/٩ - ١٩/١١ - ١٩/١٢ - ١٩/١٤ - ١٩/١٥ - ١٩/١٦ - ١٩/١٩ المقدمة فى المناقصة مقبولة فنيا واستبعاد ارقام العطاءات ١٩/٧ - ١٩/٨ - ١٩/١٠ - ١٩/١٣ - ١٩/١٧ - ١٩/١٨

وبالتالى تأخذ لجنة الدراسة والتوصية بالبت بما جاء بالتقرير المقدم من استشارى المشروع وذلك بعد ما قامت اللجنة بمراجعة وافرت بكل ما جاء به ومحمولا على أسبابه وعلى مسئوليه معديه ومراجعية ويعتبر التقرير الفني جزء لا يتجزأ من المحضر و مكمل له .
و تأسيساً على ما تقدم:-

لذلك

توصي لجنة الدراسة والتوصية بالبت بعد العرض على السلطة المختصة بالاعتماد
اولا :- قبول العطاءات التالية فنيا :

- العطاء (١٩/١) :- مقدم من شركة هاتور للمقاولات
- العطاء (١٩/٢) :- مقدم من شركة الشركة المساهمة المصرية " العبد "
- العطاء (١٩/٣) :- مقدم من الشركو الدولية للانشاءات
- العطاء (١٩/٤) :- مقدم من شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية
- العطاء (٩/٥) :- مقدم من شركة الخرافى ناشيونال
- العطاء (٩/٦) :- شركة تبارك للهندسة والتركيبات
- العطاء (١٩/٩) :- المكتب الاسلامى للمقاولات العامة





**محضر الدراسة والتوصية بالبيت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقري (منشاء محمد - كفر صناديد - كفر العرب
البحري) تجمع قروي - تلا الجديدة مركز تلا محافظة المنوفية منافسة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٨/٩**

- العطاء (٩/١١) :- الامانى للمقاولات والتوريدات

- العطاء (٩/١٢) :- شركة المقاولات والصناعات التخصصية (عثمان جروب)

- العطاء (١٩/١٤) :- سامكريت مهندسون ومقاولون

- العطاء (١٩/١٥) :- محمد عبد المحسن الخرافى واولاده

- العطاء (٩١/١٦) :- الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء ورصف الطرق والموافق العامة بالبحيرة

- العطاء (١٩/١٩) :- شركة الشمس للمقاولات والاعمال الهندسية

ثانيا :- واستبعاد العطاءات التالية فنيا

- ١٩/٧ مقدم من / شركة النصر للمرافق والتركيبات

- ١٩/٨ مقدم من / شركة سوميت - المكتب الفني للمقاولات

- ١٩/١٠ مقدم من / شركة النصر للمباني والانشاءات EGYCO

- ١٩/١٣ مقدم من / مكتب العمرو للمقاولات

- ١٩/١٧ مقدم من / شركة كونكورد للهندسة والمقاولات

- ١٩/١٨ مقدم من / شركة كيان للمقاولات

مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال العطاءات المقبولة فنيا و تحديد موعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية .
والأمر معروض علي السلطة المختصة بالاعتماد والتفضل بالنظر وتقرير ما تراه طبقا لما جاء بدليل اجراءات الشراء .

رئيس اللجنة

مهندس /

محمد فوزى عوض

أعضاء اللجنة

المهندس / مى محمد السيد حجاج

المهندس / سمر عبد الرسول بدر

المهندس / تسنيم محمد خليل

المهندس / ايناس مصطفى عبد الخالق

المهندس / سحر حسنى عبد الله

المهندس / على حامد على إبراهيم

المحاسب / امانى عبد العظيم حسن

المحاسب / محمد محمد باشا

الأستاذ / على رمضان عبد العظيم

المهندسة / أميرة سامى عراقي م. امير

مهندسون المكتب الاستشارى

1



Handwritten scribble or signature in blue ink, possibly containing the word "Pencil".

Handwritten scribbles in blue ink, possibly including the word "Pencil".

Handwritten scribbles in blue ink, possibly including the word "Pencil".