

مختصر الدراسة والتوصية بالبيت الفني لعملية / مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي الكمايشة بطنانة (٦٠٠٠-٩٠٠٠ م<sup>٢</sup>)

(يوم مركز تلا - المنوفية ) مناقصة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٣/٢٠

أنه في يوم الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٠ اجتمعت لجنة الدراسة والتوصية بالبيت المشكلة بقرار من رئيس مجلس الإدارة رقم (١٥٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ من

" رئيساً "

" عضواً "

" عضو مالي "

" عضو قانوني "

" عضو عقود ومشتريات "

المهندس / / سمر عبد الرسول حموده بدر

المهندس / على حامد على إبراهيم

المحاسب / احمد عبد البني هاشم

الأستاذ / نبيل محمد عوض

المحاسب / احمد عبد الله القديم

و استهلكت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي محضرها الفني المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ والذي انتهت فيه اللجنة إلي إحالة العطاءات المقدمة في المناقصة إلي لجنة فنية من بين أعضاء لجنة الدراسة والتوصية بالبيت لدراسة العطاءات من الناحية الفنية وتم تسليم استشاري المشروع العطاءات المقدمة في المناقصة لدراستها من الناحية الفنية وقام استشاري المشروع بإعداد التقرير الفني وقامت اللجنة بمراجعة التقرير المقدم استشاري المشروع ومراجعة جميع المستندات المقدمة من الاستشاري والجداول المرفقة بالتقرير المقدم من الاستشاري وافرت اللجنة بكل ما جاء بالتقرير المقدم الاستشاري بعد مراجعته والذي أسفر عن الأتي :-

وقد تقدم للمناقصة عدد ٩ عطاءات بيانها كالتالي

رقم العطاء بالمناقصة من ١ إلى ٩	أسم المتنافس	م
١	شركة سوميت المكتب الفني للمقاولات العامة	١
٢	الشركة الدولية للإنشاءات	٢
٣	سبكو للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية	٣
٤	شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون	٤
٥	تحالف شركة الشمس للمقاولات و الأعمال الهندسية وشركة جيزة سيستمز للمقاولات الكهروميكانيكية	٥
٦	تحالف شركة فاتيك فاباج جي ام بي انش المساوية وشركة يوليون للإنشاءات المدنية والتوريدات	٦
٧	تحالف شركة المقاولات والصناعات التخصصية(عثمان جروب) وشركة فيوليا ووتر تكنولوجيا إيجيبت	٧
٨	تحالف كونستك ميتينو	٨
٩	شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية (ايتوس)	٩

سمر عبد الرسول حموده بدر  
على حامد على إبراهيم  
احمد عبد البني هاشم  
نبيل محمد عوض  
احمد عبد الله القديم





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  
الإدارة العامة للعقود والمشتريات

معرض الدراسة والتوصية بالبيت الفني لعملية / مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي الكمايشة بطاقة (٦٠٠٠-٩٠٠٠) م<sup>٣</sup>  
( يوم مركز تلا - المنوفية ) مناقصة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٣/٢٠

اولاً: - قبول العطاءات التالية فنياً :-

رقم العطاء بالمنافسة من ٠٩	اسم المتنافس	م
٢	الشركة الدولية للإنشاءات	١
٤	شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون	٢
٥	تحالف شركة الشمس للمقاولات و الاعمال الهندسية وشركة جيزة سيستمز للمقاولات الكهروميكانيكية	٣
٦	تحالف شركة فاتيك فاباج جى ام بى اتش النساقوية وشركة يونيون للإنشاءات المدنية والتوريدات	٤
٧	تحالف شركة المقاولات والصناعات التخصصية (عثمان جروب) وشركة فيوليا ووتر تكنولوجيا ايجيبت	٥
٨	تحالف كونستك ميتينو	٦
٩	شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية (إيتوس)	٧

ثانياً : - رفض العطاءات التالية فنياً -

العطاء رقم (٩/١) شركة سوميت المكتب الفني للمقاولات العامة للأسباب الأتية

- ١- لم يجتاز السيار الفرعى سيرة الاداء المالى (٢-٣-١) لم تقدم القوائم المالية السنوية المدققة للسنوات ٢٠١٦ الى ٢٠١٧ وتم استدراكة ولم يستجيب.
- ٢- لم يجتاز معيار الموارد المالية ٢-٣-٣ وتم استدراكة ولم يستجيب.
- ٣- لم يجتاز السيار الفرعى للخبرة التخصصية (٢-٤-٢) وتم استدراكة ولم يستجيب.

العطاء رقم (٩/٣) سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية للأسباب الأتية

- لم يستوفى عطاء سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية لمرحلة التقييم الفني التفصيلي بتقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها مع الاستدراكات
- ١- تم استدراكة بالضمانات الوظيفية المطلوبة في تصميم المحطة ولم يستجيب.
  - ٢- تم استدراكة كهبالتقديمات الفنية للوحات الربط الحلقى للضغط المتوسط (RMU) ولم يستجيب.
  - ٣- تم استدراكة كهبالتقديمات الفنية للوحات الضغط المتوسط (MV-switchgear) ولم يستجيب.
  - ٤- تم استدراكة لوحدة التوليد القدرة (المولد) ولم يستجيب.
  - ٥- تم استدراكة للوحات الجهد المنخفض ولم يستجيب.
  - ٦- تم استدراكة لنظام التحكم والمراقبة واجهزة القياس ولم يستجيب.



مختصر الدراسة والتوصية بالبيت الفني لعملية / مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي الكمايشة بطاقة (٦٠٠٠-٩٠٠٠) م٢

( يوم مركز تلا - المنوفية ) مناقصة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢٢/٣/٢٠

٧- تم استدراكه في جميع المهمات الخاصة بالاعمال الميكانيكية ولمبني المدخل ومنظومة ازالة الرمال واحواض الموازنة و احواض تركيز الحمأة واحواض المعالجة البيولوجية والطمبات والبلاورات والميديا ونواشر الهواء ومنظومة الكلور ومنظومة الحريق والاوناش وقطع الغيار ومعدات الورشة والمعمل ولم يستجيب.

ويعتبر التقرير الفني جزء لا يتجزأ من المحضر ومكملا له .

و تأسيبنا على ما تقدم:-

### لذالك

توصي لجنة الدراسة والتوصية بالبيت بعد العرض على السلطة المختصة بالاعتماد

اولا :- قبول العطاءات التالية فنيا :

- العطاء (٩/٢) :- مقدم من الشركة الدولية الانشاءات

- العطاء (٩/٤) :- مقدم من شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

- العطاء (٩/٥) :- مقدم من شركة تحالف شركة الشمس للمقاولات والاعمال الهندسية وشركة جيزه سيستمز للمقاولات الكبر وميكانيكية

- العطاء (٩/٦) :- مقدم من تحالف شركة تحالف شركة فاتيك فاباج جى ام بى اتش المساوية وشركة يونيون للانشاءات المدنية والتوريدات

- العطاء (٩/٧) :- مقدم من تحالف شركة المقاولات والصناعات التخصصية (عثمان جروب) وشركة فيوليا ووتر تكنولوجيز إيجيبت

- العطاء (٩/٨) :- مقدم من تحالف كونستاك ميثيتو

- العطاء (٩/٩) :- مقدم من شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية (إيتوس)

### ثانيا :- واستبعاد العطاءات التالية فنيا

- ٩/١ مقدم من / شركة شركة سوهميت المكتب الفني للمقاولات العامة

- ٩/٣ مقدم من / سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات المتخصصة

- مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال العطاءات المقبولة فنيا و تحديد موعد ومكان انعقاد لجنة فتح العطاءات العامة .

والأمر معروض على السلطة المختصة بالاستعداد والتفضل بالنظر وتقرير ما تراه طبقا لما جاء بدليل إجراءات الشراء

أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة

المهندس /

سمر عبد الرسول حموده بشر

المهندس / علي حامد طعيمة

المهندس / احمد عبد البنى هاشم

المهندس / نبيل محمد عوض

المحاسب / احمد عبد الله القديم

المهندس / سعيد حسنين

