



محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرية كوم مازن - مركز تلا مناقصة عامة

بنظام المظروفين ٢٠٢٢/٩/١٩

أنه في يوم الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢ اجتمعت لجنة الدراسة والتوصية بالبت المشكلة بقرار من رئيس مجلس الإدارة رقم (٩٦١) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٨ من

" رئيسا "	المهندس / مكي محمد حجاج
" عضو "	المهندس / محمود سعيد عبد العظيم
" عضوا "	المهندس / رحاب عدلى سلام
" عضو عقود ومشتريات "	المحاسب / امانى عبد العظيم حسن
" عضو مالي "	المحاسب / محمد محمد باشا
" عضو قانوني "	الأستاذ / نبيل محمد عوض

و استهلّت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي محضرها الفني المؤرخ بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١ والذي انتهت فيه اللجنة إلي إحالة العطاءات المقدمة في المناقصة إلي لجنة فنية من بين أعضاء لجنة الدراسة والتوصية بالبت لدراسة العطاءات من الناحية الفنية وتم تسليم استشاري المشروع العطاءات المقدمة في المناقصة لدراستها من الناحية الفنية وقام استشاري المشروع بإعداد التقرير الفني وقامت اللجنة بمراجعة التقرير المقدم من استشاري المشروع ومراجعة جميع المستندات المقدمة من الاستشاري والجدول المرفقة بالتقرير المقدم من الاستشاري وقررت اللجنة بكل ما جاء بالتقرير المقدم الاستشاري بعد مراجعته والذي أسفر عن الأتي :-
وقد تقدم للمناقصة عدد (٠٧) سعة عطاءات بيانها كالتالي:

م	اسم المتناقص	رقم العطاء بالمناقصة/٧
١	الجمعية التعاونية الإنتاجية بالبحيرة	1
٢	شركة مصر للإنشاء والتعمير	2
٣	الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالدقهلية	3
٤	شركة البدر للهندسة والمقاولات	4
٥	شركة النصر للتجارة والمقاولات العمومية	5
٦	شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجكو)	6
٧	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	7



محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحى لقرية كوم مازن - مركز تلا مناقصة عامة

بنظام المظروفين ٢٠٢٢/٩/١٩

اولا: - قبول العطاءات التالية فنيا :-

رقم العطاء بالمناقصة من ٠٧	اسم المتناقص	م
1	الجمعية التعاونية الانتاجية لإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة	١
4	شركة البدر للهندسة والمقاولات	٢
6	شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)	٣
7	الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)	٤

ثانيا : - رفض العطاءات التالية فنيا -"

- ١- عطاء رقم ٠٧/٠٢ (شركة مصر للإنشاء والتعمير) للأسباب الآتية :
- بناءً على خطاب تقييم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
- ٢- عطاء رقم ٠٧/٠٣ (الجمعية التعاونية الانتاجية لإنشاء والتعمير بالدقهلية) للأسباب الآتية:
- عدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة.
- ٣- عطاء رقم ٠٧/٠٥ (شركة النصر للتجارة والمقاولات العمومية) للأسباب الآتية:
- عدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة.
- ويعتبر التقرير الفني جزء لا يتجزأ من المحضر ومكمله .
و تأسبباً على ما تقدم:-

لذلك

توصي لجنة الدراسة والتوصية بالبت بعد العرض على السلطة المختصة بالاعتماد
اولا :- قبول العطاءات التالية فنيا :

- العطاء (٧/١) :- مقدم من الجمعية التعاونية الانتاجية لإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة
- العطاء (٧/٤) :- مقدم من شركة البدر للهندسة والمقاولات
- العطاء (٧/٦) :- مقدم من شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)
- العطاء (٧/٧) :- مقدم من الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

محمد محمد



محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرية كوم مازن - مركز تلا مناقصة

عامة بنظام المظروفين ٢٠٢٢/٩/١٩

ثانياً :- واستبعاد العطاءات التالية فنياً

- عطاء رقم ٠٧/٠٢ (شركة مصر للإنشاء والتعمير
- عطاء رقم ٠٧/٠٣ (الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالدقهلية)
- عطاء رقم ٠٧/٠٥ (شركة النصر للتجارة والمقاولات العمومية)
- مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال العطاءات المقبولة فنياً وتحديد موعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية .
- والأمر معروض علي السلطة المختصة بالاعتماد والتفضل بالنظر وتقرير ما تراه طبقاً لما جاء بدليل إجراءات الشراء

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

المهندسة /
مي محمد حجاج

المهندس / محمود سعيد عبد العظيم

المهندسة / رحاب عدلي سلام

الاستاذ / نبيل محمد عوض

المحاسب / محمد محمد باشا

المحاسب / امانى عبد العظيم حسن

المهندس / سعيد حسانين

لمس
١٧