



محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (جدام - صفت جدام) تجمع قروي صفت جدام - مركز تلا - محافظة المنوفية مناقشة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٩/٦

انه في يوم الموافق ١٠/٩/٢٠٢١ اجتمعت لجنة الدراسة والتوصية بالبت المشكلة بقرار من رئيس مجلس الإدارة رقم (٧١٢) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦ من

" رئيسا "	المهندس / محمد فوزي عوض
" عضو "	المحاسب / هناء عبد الله المهدي
" عضوا "	المهندس / سمر عبد الرسول بدر
" عضوا "	المهندس / ممي محمد السيد حجاج
" عضوا "	المهندس / على حامد على ابراهيم
" عضوا "	المهندس / سحر حسني عبد الله على
" عضوا "	المهندس / ايناس مصطفى عبد الخالق
" عضو مالي "	المحاسب / رمضان حمدي احمد العوني
" عضو قانوني "	الأستاذ / محمود ماهر احمد الشقشي
" عضو عقود ومشتريات "	المحاسب / امانى عبد العظيم حسن

و استهلّت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي محضرها الفني المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨ والذي انتهت فيه اللجنة إلي إحالة العطاءات المقدمة في المناقصة إلي لجنة فنية من بين أعضاء لجنة الدراسة والتوصية بالبت لدراسة العطاءات من الناحية الفنية وتم تسليم استشاري المشروع العطاءات المقدمة في المناقصة لدراستها من الناحية الفنية وقام استشاري المشروع بإعداد التقرير الفني وقامت اللجنة بمراجعة التقرير المقدم من استشاري المشروع ومراجعة جميع المستندات المقدمة من الاستشاري والجداول المرفقة بالتقرير المقدم من الاستشاري واقرت اللجنة بكل ما جاء بالتقرير المقدم الاستشاري بعد مراجعته والذي أسفر عن الآتي :-

وقد تقدم للمناقصة عدد ١٠ عطاءات بيانها كالتالي

رقم العطاء من ١٠	أسماء المتناقصين	م
١	شركة مصر للانشاء والتعمير	١
٢	سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية	٢
٣	الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء ورصف الطرق والمرافق العامة	٣
٤	شركة الشمس للمقاولات والاعمال الهندسية	٤
٥	شركة النصر للمرافق والتركيبات	٥
٦	المكتب الاسلامي للمقاولات العامة	٦
٧	شركة الغرابلي للاعمال الهندسية المتكاملة	٧
٨	شركة هاتور للمقاولات	٨
٩	شركة المقاولات والصناعات التخصصية " عثمان جروب "	٩
١٠	(الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير باسيوط)	١٠

شبين الكوم - محافظة المنوفية - مبنى مديرية الإسكان والمرافق - بجوار السجن العمومي
ت : ٤٨/٢٢٦٩٣٨٥
فاكس : ٤٨/٢٢٦٩٣٨٥



محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (جدام - صفت جدام) تجمع قروي صفت جدام - مركز تلا - محافظة
المنوفية مناقصة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٩/٦

اولاً :- قبول العطاءات التالية فنياً :-

- العطاء (١ / ١٠) :- مقدم من شركة مصر للانشاء والتعمير
- العطاء (٢ / ١٠) :- مقدم من شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية
- العطاء (٣ / ١٠) :- مقدم من الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء ورصف الطرق والمرافق العامة
- العطاء (٤ / ١٠) :- مقدم من شركة الشمس للمقاولات والاعمال الهندسية
- العطاء (٦ / ١٠) :- مقدم من المكتب الاسلامي للمقاولات العامة
- العطاء (٨ / ١٠) :- شركة هاتور للمقاولات
- العطاء (٩ / ١٠) :- شركة المقاولات والصناعات التخصصية " عثمان جروب "

ثانياً :- رفض العطاءات التالية فنياً :-

- العطاء رقم ٥ / ١٠ (شركة النصر للمرافق والتركيبات) مرفوض فنياً للأسباب الآتية:
عدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة ووضوح تدنى مستويات أدائه.
- العطاء رقم ٧ / ١٠ (شركة الغرابلي للاعمال الهندسية المتكاملة) مرفوض فنياً للأسباب الآتية:
عدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة
- العطاء رقم ١٠ / ١٠ (الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير باسيوط) مرفوض فنياً:
لم يتم تقديم الاعمال الكهربائية بالعرض الفني وتشمل اللوحات الكهربائية وكشك المحول والمولد واجهزه التشغيل والتحكم والكابلات الكهربائية والانارة الداخلية والخارجية ومنظومة الارضى ومنظومة الانذار ضد الحريق وتم استدراكة ولم يستجب للاستدراكات
- العطاء ١ / ١٠ مقدم من / مصنع صقر للصناعات المتطورة
- ورد متأخراً عن الموعد النهائي لفض المظاريف ولم تقم لجنة فض المظاريف بفتحها وادرج في كشف العطاءات المتأخرة وقد قررت لجنة البت رفضة ورده الى صاحبة مغلقاً عملاً بنص المادة ٢٣-١ من التعليمات لمقدمي العطاءات
- وعليه تبين ان العطاءات ارقام ١ / ١٠ - ٢ / ١٠ - ٣ / ١٠ - ٤ / ١٠ - ٦ / ١٠ - ٨ / ١٠ - ٩ / ١٠ - المقدمة في المناقصة مقبولة فنياً واستبعاد ارقام العطاءات ٥ / ١٠ - ٧ / ١٠ - ١٠ / ١٠ - ١ / ١٠ متأخر
- وبالتالي تأخذ لجنة الدراسة والتوصية بالبت بما جاء بالتقرير المقدم من استشاري المشروع وذلك بعد ما قامت اللجنة بمراجعتها واقرت بكل ما جاء به ومحمولاً على أسبابه وعلى مسؤوليه معديه. ومراجعة
- ويعتبر التقرير الفني جزء لا يتجزأ من المحضر ومكملاً له .

و تأسيساً على ما تقدم :-

ذلك

توصي لجنة الدراسة والتوصية بالبت بعد العرض على السلطة المختصة بالاعتماد
اولاً :- قبول العطاءات التالية فنياً :

- العطاء (١ / ١٠) :- مقدم من شركة مصر للانشاء والتعمير
- العطاء (٢ / ١٠) :- مقدم من شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية
- العطاء (٣ / ١٠) :- مقدم من الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء ورصف الطرق والمرافق العامة



محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (جدام - صفت جدام) تجمع قرى صفت جدام - مركز تلا - محافظة المنوفية مناقصة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٩/٦

- العطاء (١٠/٤) :- مقدم من شركة الشمس للمقاولات والاعمال الهندسية
- العطاء (١٠/٦) :- مقدم من المكتب الاسلامى للمقاولات العامة
- العطاء (١٠/٨) :- شركة هاتور للمقاولات
- العطاء (١٠/٩) :- شركة المقاولات والصناعات التخصصية " عثمان جروب "

ثانيا :- واستبعاد العطاءات التالية فنيا

- ١٠/٥ مقدم من / شركة النصر للمرافق والتركيبات
- ١٠/٧ مقدم من / شركة الغرابلى للاعمال الهندسية المتكاملة
- ١٠/١٠ مقدم من / الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير باسيوط
- العطاء ١/١ مقدم من / مصنع صقر للصناعات المتطورة " متاخر "

مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال العطاءات المقبولة فنيا و تحديد موعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية .
والأمر معروض علي السلطة المختصة بالاعتماد والتفضل بالنظر وتقدير ما تراه طبقا لما جاء بدليل اجراءات الشراء .

رئيس اللجنة

مهندس /

محمد فوزى عوض

أعضاء اللجنة

المهندس / هناء عبد الله المهدي

المهندس / سمر عبد الرسول بدر

المهندس / مى محمد السيد حجاج

المهندس / سحر حسنى عبد الله على

المهندس / على حامد على ابراهيم

المهندس / ايناس مصطفى عبد الخالق

المحاسب / رمضان حمدى احمد العونى

الأستاذ / محمود ماهر احمد الشقى

المحاسب / امانى عبد العظيم حسن

