



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الإدارة العامة للعقود والمشتريات

محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (شبرا بتوش - ميت الكرام - تجمع قروي صنف جدام)

مركز تلة محافظة المنوفية منافسة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٩/٦ م

أنه في يوم كهنس الموافق ٢٠٢١/٩/٦ اجتمعت لجنة الدراسة والتوصية بالبت المشكنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة رقم (٧١١) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٦ م من :-

" رئيسا "	المهندس / محمد فوزى عوض
" عضو "	الأستاذة / هناء عبدالله محمد
" عضوا "	المهندس / سمر عبد الرسول بدر
" عضوا "	المهندس / مي محمد حجاج
" عضوا "	المهندس / علي حامد ابراهيم
" عضوا "	المهندس / سحر حسنى عبد الله
" عضوا "	المهندس / رحاب عدلي سلام
" عضو مالي "	المحاسب / احمد عبد النبي هاشم
" عضو قانوني "	الاستاذ / اسامة احمد عيسى
" عضو عقود ومشتريات "	الأستاذ / احمد عبدالله القديم

و استهلكت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي محضرها الفني المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧ والذي انتهت فيه اللجنة إلي إحالة العطاءات المقدمة في المناقصة إلي لجنة فنية من بين أعضاء لجنة الدراسة والتوصية بالبت لدراسة العطاءات من الناحية الفنية وتم تسليم استشاري المشروع العطاءات المقدمة في المناقصة لدراستها من الناحية الفنية وقام استشاري المشروع بإعداد التقرير الفني وقامت اللجنة بمراجعة التقرير المقدم من استشاري المشروع ومراجعة جميع المستندات المقدمة من الاستشاري والجداول المرفقة بالتقرير المقدم من الاستشاري واقرت اللجنة بكل ما جاء بالتقرير المقدم الاستشاري بعد مراجعته والذي أسفر عن الأتي :-

وقد تقدم للمناقصة عدد (٨) تمانية عطاءات بيانها كالتالي :-

م	اسم المتناقص	رقم العطاء من ٨
١	شركة / مصر للإنشاء والتعمير	١
٢ ×	الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة بالبحيرة	٢
٣ ×	الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية - ميناليكو	٣
٤ ×	مكتب / ياسر مراد السيد	٤
٥	شركة / الشهاب للمقاولات	٥
٦	يوتلكو للهندسة والمقاولات والتوريدات	٦
٧ ×	شركة / الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة	٧
٨	شركة / البدر للهندسة والمقاولات	٨

× هذا بخلاف عرض ورد متأخر عن الموعد النهائي لفض المظاريف مقدم من (مصنع صقر للصناعات المتطورة) ولم تقم لجنة فض المظاريف

رئيس اللجنة

اعضاء



**تابع محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (شبرا بتوش - ميت الكرام - تجمع قروي
صفت جدام) مركز تلا محافظة المنوفية منافسة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٩/٦م**

- بفتحة وأدرج في كشف العطاءات المتأخرة وقد قررت لجنة البت رفضة وردة الي صاحبة مغلقا عملا بنص المادة ٢٣-١ من التعليمات
لمقدمي العطاءات
اولا: - قبول العطاءات التالية فنيا :-

- العطاء (٨/١) :- مقدم من شركة / مصر للإنشاء والتعمير مقبول فنيا
- العطاء (٨/٥) :- مقدم من شركة / الشهاب للمقاولات مقبول فنيا
- العطاء (٨/٦) :- مقدم من / يوتلكو للهندسة والمقاولات والتوريدات مقبول فنيا
- العطاء (٨/٨) :- مقدم من شركة / البدر للهندسة والمقاولات مقبول فنيا

ثانيا : - رفض العطاءات التالية فنيا " - العطاء رقم ٨/٣ المقدم من / الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء وصرف المياه
والمرافق العامة بالبحيرة مرفوض فنيا للأسباب الآتية:

- لعدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة .

العطاء رقم ٨/٣ المقدم من / الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية - ميتاليكو مرفوض فنيا للأسباب الآتية:

- لعدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة وعدم الالتزام بتقديم النماذج المطلوبة .

العطاء رقم ٨/٤ المقدم من / مكتب ياسر مراد السيد مرفوض فنيا للأسباب الآتية:

- لعدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة وعدم الالتزام بتقديم النماذج المطلوبة .

العطاء رقم ٨/٧ المقدم من / شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة مرفوض فنيا للأسباب الآتية:

- لعدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة .

وعليه تبين ان العطاءات ارقام ٨/١ ، ٨/٥ ، ٨/٦ ، ٨/٨ المقدمه في المناقصة مقبولة فنيا واستبعاد ارقام العطاءات ٨/٢ ، ٨/٣ ، ٨/٤ ، ٨/٧ .

وبالتالي تأخذ لجنة الدراسة والتوصية بالبت بما جاء بالتقرير المقدم من استشارى المشروع وذلك بعد ما قامت اللجنة بمراجعته وأقرت بكل

جاء به ومحمولا على أسبابه وعلى مسئوليه معديه ومراجعيه .

ويعتبر التقرير الفني جزء لا يتجزأ من المحضر و مكملا له .

و تأسيباً على ما تقدم:-

ذلك

توصي لجنة الدراسة والتوصية بالبت بعد العرض على السلطة المختصة بالاعتماد .

اولا :- قبول العطاءات التالية فنيا :

- العطاء (٨/١) :- مقدم من شركة / مصر للإنشاء والتعمير

- العطاء (٨/٥) :- مقدم من شركة / الشهاب للمقاولات

- العطاء (٨/٦) :- مقدم من / يوتلكو للهندسة والمقاولات والتوريدات

- العطاء (٨/٨) :- مقدم من شركة / البدر للهندسة والمقاولات

امضاء

رئيس اللجنة





شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
الإدارة العامة للعقود والمشتريات

- تابع محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرى (شبرا بتوش - ميت الكرام - تجمع قروي
صفت جدام) مركز تلا محافظة المنوفية منافسة عامة بنظام المظروفين جلسة ٢٠٢١/٩/٦م

ثانياً :- واستبعاد العطاءات التالية فنياً

- العطاء رقم ٨ / ٣ المقدم من / الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة بالبحيرة
- العطاء رقم ٨ / ٣ المقدم من / الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية - ميناليكو
- العطاء رقم ٨ / ٤ المقدم من / مكتب ياسر مراد السيد
- العطاء رقم ٨ / ٧ المقدم من / شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة مرفوض فنياً للأسباب الآتية:

مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال العطاءات المقبولة فنياً وتحديد موعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية .
والأمر معروض علي السلطة المختصة بالاعتماد والتفضل بالنظر وتقرير ما تراه طبقاً لما جاء بدليل اجراءات الشراء .

رئيس اللجنة

مهندس /
محمد فوزي عوض

أعضاء اللجنة

الأستاذة / هناء عبدالله محمد
المهندس / سمر عبد الرسول بدر
المهندس / مي محمد حجاج
المهندس / علي حامد ابراهيم
المهندس / سحر حسنى عبدالله
المهندس / رحاب عدلي سلام
المحاسب / احمد عبدالنبي هاشم
الاستاذ / اسامة احمد عيسى
الأستاذ / احمد عبدالله القديم
٣ / صبر محمد هاشم

لجنة
٣١

10



[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]