



محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرية كفر العلوى تجمع قروي صفط جدام - مركز تلا محافظة

المنوفية مناقصة عامة بنظام المظروفين جلسة ٤ / ١٠ / ٢٠٢١ م

أنه في يوم ^{المنوفية} الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ اجتمعت لجنة الدراسة والتوصية بالبت المشكلتة بقرار من رئيس مجلس الإدارة رقم (٧٩٢) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٢ م من :-

" رئيسا "	المهندس / هند فتحي الأسرج
" عضوا "	المهندس / محمود سعيد حسين
" عضو مالي "	المحاسب / رمضان حمدي العوني
" عضو قانوني "	الأستاذ / فيكتور وديع نقولا
" عضو عقود ومشتريات "	الأستاذ / خالد شوقي الصياد

و استهلكت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي محضرها الفني المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٥ والذي انتهت فيه اللجنة إلي إحالة العطاء المقدمة في المناقصة إلي لجنة فنية من بين أعضاء لجنة الدراسة والتوصية بالبت لدراسة العطاءات من الناحية الفنية وتم تسليم استشاري المشروع العطاءات المقدمة في المناقصة لدراستها من الناحية الفنية وقام استشاري المشروع بإعداد التقرير الفني وقامت اللجنة بمراجعة التقرير المقدم من استشاري المشروع ومراجعة جميع المستندات المقدمة من الاستشاري والجداول المرفقة بالتقرير المقدم من الاستشاري وافرت اللجنة بكل ما جاء بالتقرير المقدم الاستشاري بعد مراجعته والذي أسفر عن الأتي :-

وقد تقدم للمناقصة عدد (٥) خمسة عطاءات بيانها كالتالي :-

م	اسم المتناقص	رقم العطاء من ٤
١	منشأة / محمد احمد عبدالعال سليمان	١
٢	الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير بأسيوط	٢
٣	شركة / الشهاب للمقاولات	٣
٤	شركة / يوتيلكو للهندسة والمقاولات والتوريدات	٤
٥	الجمعية الانتاجية التعاونية للإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة	٥

أولا :- قبول العطاءات التالية فنيا :-

- العطاء (٥/٢) :- مقدم من الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير بأسيوط مقبول فنيا
- العطاء (٥/٣) :- مقدم من شركة / الشهاب للمقاولات مقبول فنيا
- العطاء (٥/٤) :- مقدم من شركة / يوتيلكو للهندسة والمقاولات والتوريدات مقبول فنيا
- العطاء (٥/٥) :- مقدم من الجمعية الانتاجية التعاونية للإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة مقبول فنيا

رئيس اللجنة

اعضاء





تابع محضر الدراسة والتوصية بالبت الفني لعملية / مشروع الصرف الصحي لقرية كفر العلوى تجمع نروى صفت جدام - مركز تلا

محافظة المنوفية منافسة عامة بنظام المظروفين جلسة ٤ / ١٠ / ٢٠٢١ م

ثانيا : - رفض العطاءات التالية فنيا " - العطاء رقم ١ / ٥ المقدم من / منشأة / محمد احمد عبدالعال سليمان مرفوض فنيا

للاسباب الآتية :-

- لعدم تحقيق معيار الخبرة الخاصة .
 - وعليه تبين ان العطاءات ارقام ٥/٢ ، ٥/٣ ، ٥/٤ ، ٥/٥ المقدمة فى المناقصة مقبولة فنيا واستبعاد العطاء رقم ٥/١ .
 - وبالتالى تأخذ لجنة الدراسة والتوصية بالبت بما جاء بالتقرير المقدم من استشارى المشروع وذلك بعد ما قامت اللجنة بمراجعته وأقرت بكل ما جاء به ومحمولا على أسبابه وعلى مسؤوليه معديه ومراجعيه .
 - ويعتبر التقرير الفني جزء لا يتجزأ من المحضر و مكمل له .
- و تأسيباً على ما تقدم:-**

لذلك

توصي لجنة الدراسة والتوصية بالبت بعد العرض على السلطة المختصة بالاعتماد .

اولا :- قبول العطاءات التالية فنيا :

- العطاء (٥/٢) :- مقدم من الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير بأسويوط
- العطاء (٥/٣) :- مقدم من شركة / الشهاب للمقاولات
- العطاء (٥/٤) :- مقدم من شركة / يوتيلكو للهندسة والمقاولات والتوريدات
- العطاء (٥/٥) :- مقدم من الجمعية الانتاجية التعاونية للإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة

ثانيا :- استبعاد العطاء التالي فنيا :-

- العطاء رقم ١ / ٥ المقدم من / منشأة / محمد احمد عبدالعال سليمان

مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال العطاءات المقبولة فنيا وتحديد موعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية .
والأمر معروض على السلطة المختصة بالاعتماد والتفضل بالنظر وتقرير ما تراه طبقا لما جاء بدليل إجراءات الشراء .

رئيس اللجنة

مهندس /
هند فتحي الأسرج

أعضاء اللجنة

المهندس / محمود سعيد حسين

الأستاذ / فيكتور وديع نقولا

المحاسب / رمضان حمدي العوني

الأستاذ / خالد فتحي الصياد العام

مدير المكتب الاستشاري /

112

11

112

112

112

112