

المشاكل مبكراً ولعل أبرز هذه التحديات أزمة المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش الذى رفض فكرة إعطاء رواتب الجهاز من قيمة عقده الجديد بحيث يتحمل الجبالية هذه الرواتب بشكل متق عليه. كارلوس كيروش حاول تأجيل موعد وصوله المقرر اليوم للحضور إلى مصر حتى يتم الاتفاق على إنهاء أزمة رواتب المساعدين

المشاكل مبكراً ولعل أبرز هذه التحديات أزمة المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش الذى رفض فكرة إعطاء رواتب الجهاز من قيمة عقده الجديد بحيث يتحمل الجبالية هذه الرواتب بشكل متق عليه. كارلوس كيروش حاول تأجيل موعد وصوله المقرر اليوم للحضور إلى مصر حتى يتم الاتفاق على إنهاء أزمة رواتب المساعدين



تصميم : محسن الوردانى

صفقات «فرز أول» .. فى س

كتب ماهر غريب

سموحة لمدة ٢ مواسم، ليكون الصفقة الثانية خلال الموسم المقبل، بعد المهاجم باسم مرسى الذى شارك فى التدريبات الجماعية للفريق حتى يصل الى المستوى المأمول ليكون اضافة مناسبة للاستفادة من خبرته ورغبته فى العودة القوية الى مستواه الذى كان عليه قبل سنوات عندما كان المهاجم الاول بمنتخب مصر ونادى الزمالك. ويحرص هيثم شعبان على ان تكون

يسعى فريق سيراميك كلبوبترا فى موسمه الثانى بالدورى الممتاز الى الظهور بصورة جيدة، ولتحقيق هذا الهدف تقوم ادارة النادى بالتعاقد مع اللاعبين الجدد بناء على طلبات هيثم شعبان المدير الفني للفريق، ومؤخرا تم التعاقد مع المدافع محمود البدرى، قادما من صفوف

جمهورية مصر العربية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وحدة إدارة المشروعات، PMU



برامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) واتقاه على النتائج (P for R) والتمول من البنك الدولى (World Bank) والبنك الآسيوى فى البنية التحتية (AIB)

تدعو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية شركات المقاولات المتخصصة فى مجال أعمال شبكات الإنحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد لمشروعات الصرف الصحى المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالشعبية النوعية أعمال المحطات وشبكات المياه والصرف الصحى « طبقاً لفئة التصنيف الموضحة بالجدول » للتقدم بطلباتهم بموجب مظلوفين « فنى / مالى » مغلقين للأعمال :

رقم المناقصة	تصنيف فئة	التأمين الايتدائى (جم .)	تاريخ جلسة الاستفسارات	الوعد النهائي لتقديم العروض	اسم المشروع
٧	الثالثة فاعلى	٣٦٠٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣	٢٠٢١/١٠/١٧	مشروع الصرف الصحى لقرية (كوم الشيخ عبيد وعزبة أحمد رشيد) تجمع قرى تلا الجديدة - مركز تلا - محافظة المنوفية
٨	الثالثة فاعلى	٤٠٠٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣	٢٠٢١/١٠/١٧	مشروع الصرف الصحى لقرية (كفر قشوم) تجمع قرى تلا الجديدة - مركز تلا - محافظة المنوفية

- يضاف لثمن وثائق المناقصة ضريبة القيمة المضافة .
- يلتزم المقاول الذى سيتم الترسية عليه بسداد التأمين النهائى بواقع ٥% من قيمة العطاء عند الترسية .
- سيتم عقد جلسة استفسارات ما قبل تقديم العروض بالتاريخ الموضح بعاليه فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بمقر الشركة .
- تسليم المظاريف باليد أو عن طريق البريد المسجل وذلك بالتاريخ الموضح بعاليه فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بمقر الشركة حيث يتم فتح المظاريف فى حضور مقدمى العطاءات الراغبين فى الحضور وأى عطاءات ترد متأخرة عن الموعد المحدد أو غير مصحوبة بتأمين إبتدائى سيتم رفضها .
- دليل إجراءات الشراء والتعاقدات الخاص بالبرنامج مكمل لهذا الإعلان .

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل كتابياً من خلال :

فاكس : ٤٨/٢١٧٦٤٧٦
البريد الإلكتروني : TENDERS@MCWW.COM.EG
مبنى مديرية الإسكان والمرافق - شبين الكوم

